

Ampliamento dell'asilo nido "Centro Infanzia" via Pacinotti, 11 CENTO (FE)



ALLEGATI

TABELLA A – Incidenza manodopera nella composizione dei lavori

n.	Descrizione	importo	% manodop.	importo monodop.
1	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E OPERE PRELIMINARI	4.749,76	48,00%	2.279,88
2	SCAVI E MOVIMENTI TERRA	15.114,63	18,00%	2.720,63
3	OPERE STRUTTURALI	104.261,95	32,00%	33.363,82
4	OPERE IN MURATURA	61.687,44	40,00%	24.674,98
5	VESPAI	23.969,91	32,00%	7.670,37
6	SOLAI	48.692,92	32,00%	15.581,73
7	COPERTURE	25.407,84	40,00%	10.163,14
8	OPERE DA LATTONIERE	6.734,64	38,00%	2.559,16
9	IMPERMEABILIZZAZIONI	9.852,47	45,00%	4.433,61
10	COIBENTAZIONI ED ISOLAMENTI	19.974,88	45,00%	8.988,70
11	INTONACI	23.671,42	40,00%	9.468,57
12	PAVIMENTI	12.200,87	38,00%	4.636,33
13	RIVESTIMENTI E ZOCCOLATURE	4.038,11	38,00%	1.534,48
14	OPERE IN PIETRA NATURALE	3.432,68	38,00%	1.304,42
15	OPERE DA PITTORE	13.286,31	42,00%	5.580,25
16	OPERE IN METALLO	3.265,88	32,00%	1.045,08
17	INFISSI IN LEGNO	468,95	25,00%	117,24
18	INFISSI IN PVC	46.143,44	25,00%	11.535,86
19	IMPIANTO FOGNANTE	5.959,27	38,00%	2.264,52
20	SISTEMAZIONE ESTERNA E ARREDO URBANO	34.357,96	36,00%	12.368,87
21	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	61.708,75	38,00%	23.449,33
22	IMPIANTO IDRICO SANITARIO	20.384,80	38,00%	7.746,22
23	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E F.M.	27.912,07	45,00%	12.560,43
24	ASSERVIMENTI ELETTRICI IMPIANTI IDRAULICI	3.033,65	45,00%	1.365,14
25	IMPIANTI SPECIALI	7.764,65	45,00%	3.494,09
	TOTALE IMPORTO ESECUZIONE LAVORI	588.075,25	35,86%	210.906,86
	(BASE D'ASTA)	500.075,25	33,00%	210.900,00
U	ONERI PER LA SICUREZZA	27.000,00		
	TOTALE APPALTO	615.075,25		